



## CONSORZIO IRRIGUO ALBURNI

Località Piano San Vito, 84029 Sicignano degli Alburni (SA) - P.iva 03443070655  
e-mail: [alburni.irrigazione@gmail.com](mailto:alburni.irrigazione@gmail.com) pec: [alburni.irrigazione@pec.it](mailto:alburni.irrigazione@pec.it)

### UFFICIO GARE

<b>Determinazione N° 05 Data 23/08/2024</b>	<b>Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA “REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LE RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE, N.201 - 320 – 205 / N° 299 e N° 334, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - AL PROFESSIONISTA GEOM. CIAFONE FRANCESCO CON STUDIO IN SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) ALLAC.DA DIFESA, 4 – SCORZO – P.IVA : 04991100654 – C.F.: CFNFNC75L24M253T -CUP: J71J20000110008 – CIG: B2D33990E0</b>
---	--

#### IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

*UNITAMENTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO*

#### PREMESSO

- che con verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Irriguo degli Alburni in data 05.09.2023, è stato nominato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 l’arch. Rocco Malzone quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), dei lavori per la risoluzione delle interferenze delle reti irrigue di proprietà del Consorzio Irriguo degli Alburni site nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, nell’ambito della Progettazione esecutiva e la sua esecuzione dei lavori di “Realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA lotto 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”;
- che il progetto è finanziato dal Consorzio XENIA con sede in via G.B. Bona, 65 - 00156 Roma, ai fini della risoluzione delle interferenze delle reti irrigue di proprietà del Consorzio Irriguo degli Alburni site nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, nell’ambito della Progettazione esecutiva e la sua esecuzione dei lavori di

- “Realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA lotto 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO” come da nota CX/23/00036/FR/fr del 03 luglio 2023;
- che la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la Linea Storica Battipaglia-Potenza a il seguente CIG 95708936C1 — CUP J71J20000110008. Accettazione preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenza. Rif. Ns nota PEC del 29/03/2024 - Numero Interferenze: **NN. 201-205-320**;
  - che il progetto è finanziato dal Consorzio XENIA con sede in via G.B. Bona, 65 - 00156 Roma, ai fini della risoluzione delle interferenze delle reti irrigue di proprietà del Consorzio Irriguo degli Alburni site nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, nell’ambito della Progettazione esecutiva e la sua esecuzione dei lavori di “Realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA lotto 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO” come da nota CX/01006/RC/gp del 20 maggio 2024;
  - che in riferimento alle lavorazioni in oggetto, richiamando l'Ordine di Servizio n. 149 del 03/05/2024 dell'ufficio di Direzione Lavori del Consorzio XENIA, con la presente confermano la formale accettazione da parte di RFI del preventivo di spesa in oggetto pari ad **€. 313.893,84** (oltre IVA) e pertanto Vogliate dare corso, con ogni possibile urgenza, all'esecuzione delle opere nello stesso previste secondo le modalità e le tempistiche definite e concordate, a seguito della comunicazione di servio al Consorzio Irriguo degli Alburni - Roma, 20 maggio 2024 Prot. CX/01006/RC/gp;
  - che la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la Linea Storica Battipaglia-Potenza a il seguente CIG 95708936C1 — CUP J71J20000110008. Accettazione preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenza. Rif. Ns nota PEC del 01/02/2024 - Numero Interferenze: **N. 299**;
  - che il progetto è finanziato dal Consorzio XENIA con sede in via G.B. Bona, 65 - 00156 Roma, ai fini della risoluzione delle interferenze delle reti irrigue di proprietà del Consorzio Irriguo degli Alburni site nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, nell’ambito della Progettazione esecutiva e la sua esecuzione dei lavori di “Realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA lotto 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO” come da nota CX/01817/CR/gp del 07 agosto 2024;
  - che in riferimento alle lavorazioni in oggetto, richiamando l'Ordine di Servizio n. 246 del 18/06/2024 dell'ufficio di Direzione Lavori del Consorzio XENIA, con la presente

confermano la formale accettazione da parte di RFI del preventivo di spesa in oggetto pari ad **€. 666.827,39** (oltre IVA) e pertanto Vogliate dare corso, con ogni possibile urgenza, all'esecuzione delle opere nello stesso previste secondo le modalità e le tempistiche definite e concordate, a seguito della comunicazione di servizio al Consorzio Irriguo degli Alburni - Roma, 07/08/2024 Prot. CX/24.01817/RC/gp;

- che la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la Linea Storica Battipaglia-Potenza a il seguente CIG 95708936C1 — CUP J71J20000110008. Accettazione preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenza. Rif. Ns nota PEC del 29/03/2024- Numero Interferenze: **N. 334**;
- che in riferimento alle lavorazioni in oggetto, richiamando l'Ordine di Servizio n. 246 del 18/06/2024 dell'ufficio di Direzione Lavori del Consorzio XENIA, con la presente confermano la formale accettazione da parte di RFI del preventivo di spesa in oggetto pari ad **€. 190.861,55** (oltre IVA) e pertanto Vogliate dare corso, con ogni possibile urgenza, all'esecuzione delle opere nello stesso previste secondo le modalità e le tempistiche definite e concordate, a seguito della comunicazione di servizio al Consorzio Irriguo degli Alburni - Roma, 07/08/2024 Prot. CX/24.01818/RC/gp;

## VISTO

- **che** per i lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLA INTERFERENZA N.201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”** è stato approvato il **progetto esecutivo** con Delibera **del C.d.A** in data 04/04/2024 a firma dell'Ing. Lepore Gerardo e Ciafone Francesco, con il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 205 - 320 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. <u>Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano</u>		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		<b>interferenze 201 - 205 - 320</b>
a.1	Lavori a misura	€ 257 931,53
a.2	Sicurezza ordinaria	€ 1 531,07
a.3	Sicurezza speciale	€ 3 176,58
<b>(A)</b>	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 262 639,18</b>
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 32 602,02
b.2	Incentivi per funzioni tecniche sui lavori	€ 5 252,78
b.3	Contributo ANAC	€ 250,00

b.4	Iva 22% su spese tecniche	€ 7 172,44
b.5	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 1 304,08
b.6	Imprevisti < del 5% dei lavori	€ 12 896,58
b.7	Iva 22% su imprevisti	€ 2 837,25
b.8	Iva 22% sui lavori (A)	€ 57 780,62
b.9	TOTALE IVA	€ 67 790,31
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 120 095,77
	TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO	€ 382 734,95

- **che** per i lavori di “**REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.299, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**” **INTERFERENZA N. 299**, è stato approvato il **progetto esecutivo** con Delibera **del C.d.A** in data 04/04/2024 a firma dell'Ing. Lepore Gerardo e Ciafone Francesco, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA N. 299 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. <u>Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano</u>		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		<b>interferenza 299</b>
a.1	Lavori a misura	€ 570.975,41
a.2	Sicurezza ordinaria	€ 3.449,90
a.3	Sicurezza speciale	€ 3.176,58
(A)	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 577.601,89</b>
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 58.343,01
b.2	Iva 22% su spese tecniche	€ 12.835,46
b.3	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 2.333,72
b.4	Imprevisti < del 5% dei lavori	€ 28.548,77
b.5	Iva 22% su imprevisti	€ 6.280,73
b.6	Iva 22% sui lavori (A)	€ 127.072,42
b.8	TOTALE IVA	€ 146.188,61
(B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 235.414,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b>€ 813.016,00</b>

- **che** per i lavori di “**REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.299, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**” **INTERFERENZA N. 334**, è stato approvato il **progetto esecutivo** con Delibera **del C.d.A** in data 04/04/2024 a firma dell'Ing. Lepore Gerardo e Ciafone Francesco, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 334 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		<b>interferenze 334</b>
a.1	Lavori a misura	€ 141.982,13
a.2	Sicurezza ordinaria	€ 795,23
a.3	Sicurezza speciale	€ 6.918,06
(A)	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 149.695,42</b>
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 24.768,44
b.2	Iva 22% su spese tecniche	€ 5.449,06
b.3	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 990,74
b.4	Imprevisti < del 5% dei lavori	€ 7.099,11
b.5	Iva 22% su imprevisti	€ 1.561,80
b.6	Iva 22% sui lavori (A)	€ 32.932,99
b.8	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 39.943,85</b>
(B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 72.802,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b>€ 222.497,56</b>

- **che** con determinazione n.3 del 03/08/2024, dell'Area Ufficio gare del Consorzio Irriguo Alburni è stata formulata l'aggiudicazione efficace dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO"** in favore della ditta GRUPPO LUONGO SRL **con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650**, per un importo di aggiudicazione complessivo di **€ 256.296,78** oltre IVA, come per legge, con un ribasso del **2,725%** (duevirgolasettecentoventicinqueper cento), di cui **€. 218.089,13** per lavori, **€. 33.500,00** per oneri manodopera ed **€. 4.707,65** per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;
- **che per le altre interferenze N. 229 e N. 334 , si provvederà ad espletare regolare gara d'appalto;**

#### **DATO ATTO**

- che per carenza di personale interno al Consorzio Irriguo Alburni e non disponendo di nessun personale idoneo e qualificato per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, occorre individuare un professionista qualificato a cui affidare i servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per entrambi le tre interferenze, tenuto conto dei tempi contingentati per giungere alla cantierizzazione dell'opera, così come previsto dalla comunicazione del Consorzio XENIA in tempi ristretti.
- che il Consorzio Irriguo Alburni ha aderito alla Asmel Consortile s.c.a r.l. ed alla relativa centrale di committenza ASMEECOMM, usufruendo dell'Albo dei fornitori e dei

professionisti ovvero l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture;

- che in data 25/03/2024, mediante verbale del Consiglio di Amministrazione il Consorzio Irriguo Alburni, ha approvato le modalità operative per i servizi di committenza di Asmel Consortile s.c.a r.l. disciplinate ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 36/2023;
- che la procedura individuata per la scelta dell'operatore economico è quella prevista dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, ovvero affidamento diretto, anche senza consultazione nel pieno rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49, non richiedendo la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del citato decreto legislativo;
- che dall'esame degli operatori economici, iscritti alla piattaforma Asmecommm, è stato estratto il seguente nominativo:

#	Codice Fiscale	Denominazione	
1	04991100654	Ciafone Francesco	

- che con lettera di invito prot. 02 del 05/08/2024 è stato invitato all'operatore economico di cui sopra, richiesta di offerta, scadente il 12/08/2024, alle ore 14:00;
- che è stato acquisito il CIG **B2D33990E0** attraverso il portale ANAC della piattaforma Asmecommm;
- Procedere, in ossequio al disposto normativo, all'individuazione di un operatore presente nell'elenco degli operatori economici istituito presso l'ASMECOMM, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità non derogando dal principio di rotazione così come previsto dall'art. 49, comma 6 del D.Lvo 36/2023;
- Altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo, così come citato dal parere n. 2301/2024 del Mit;
- che ha confermato la partecipazione, inviando i plichi virtuali, l'operatore economico invitato:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	
1	81796	04991100654	Ciafone Francesco	

- che alle ore 16:58 del giorno 12 agosto 2024, come risulta dal verbale n. 01, il responsabile unico del progetto, nonché presidente della commissione monocratica, procede all'apertura della seduta pubblica, ammettendolo alla fase di apertura l'operatore partecipante. La seduta viene chiusa alle ore 17:15;
- che successivamente, come da verbale di gara n. 02, alle ore 17:20 del giorno 12 agosto 2024, procede all'apertura dell' offerta economica:

#	ID Univoco	P.IVA	Denominazione	Ribasso
1	81796	04991100654	Ciafone Francesco	1,00%

- che essendo le offerte inferiori a cinque non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo 36/2023;
- Il Responsabile/Presidente alle ore alle ore 17:35 procede alla chiusura del portale di gara;
- che l'offerta migliore è risultata quella del Geom. Ciafone Francesco nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 24/07/1975, ed ivi residente alla contrada Cerreto,5 \_ Scorzo, C.F.: CFNFNC75L24M253T e P.IVA: 04991100654 iscritto al Collegio dei Geometri Laureati della provincia di Salerno al n. 5047, che ha offerto il ribasso del 1,00% % (uno virgola zero %) per un totale di €. 20.861,84 (ventimilaottocentosessantuno/84 euro) oltre oneri contributivi ed IVA di legge.

#### **RITENUTO**

- Approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 e 2 del 12/08/2024;
- L'offerta pervenuta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche del lavoro da realizzare al prezzo fissato dalla lettera d'invito, rientrante nel quadro di spesa del progetto esecutivo posto a base di affidamento e del finanziamento del Consorzio XENIA;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, con il DGUE, gli operatori economici attestano il possesso di requisiti di partecipazione e di qualificazione.

**RITENUTO**, per le ragioni espresse, affidare i servizi tecnici di, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori di "**REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LE RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 – 205 / N. 299 e N. 334, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**", al Professionista Geom. Ciafone

Francesco di cui generalizzato in premessa, per l'importo complessivo € 20.861,84, oltre oneri contributivi ed IVA al 22%;

**DATO ATTO CHE:**

l'incarico attiene all'esecuzione dei servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori di "**REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LE RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 – 205 / N. 299 e N. 334, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**",

I servizi in argomento sono finanziati nell'ambito del progetto della "**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**",

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizi tecnici negli interventi di risoluzione delle interferenze delle reti, con la nuova linea ferroviaria;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito del 05/08/2024, prot.02;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lettera b) e dalla normativa di settore;

il contratto di affidamento dei lavori in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, a mezzo scrittura privata e/o lettera commerciale;

**DATO ATTO:**

L'art. 53, comma 1 del D.Lvo. n. 36/2023 ha consentito alla stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1 del citato D.Lvo;

Tale affidamento risulta efficace sulla base del DGUE prodotto dal professionista, ai sensi dell'art. 52 del D.Lvo 36/2023;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 31.03.2023, n.36;

la Legge n. 241/1990;

**D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.



2. Di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 del 12 agosto 2024, unitamente alla proposta di aggiudicazione;
3. Di affidare i servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione della **“REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LE RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE, N.201 - 320 – 205 / N° 299 e N° 334, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”**, al Geom. **Francesco Ciafone**, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 24/07/1975, ed ivi residente alla C.da Difesa, n.4, Scorzo, iscritto al Collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Salerno al n. 5047, CF: CFNFNC75L24M253T - P.IVA 04991100654 per l'importo di €. **20.861,84**, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
4. Di dare atto dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lvo 36/2023;
5. Che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è **B2D33990E0**;
6. Che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Rocco Malzone, nominato ai ai sensi dell'art. 15, comma 2 ed art. 2, allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
8. La liquidazione del corrispettivo potrà avvenire contestualmente all'emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori emessi. All'esito positivo della verifica, il RUP autorizza il saldo delle prestazioni;
9. Le fatture dovranno essere intestate al Consorzio Irriguo Alburni e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo;
10. Che il contratto verrà stipulato a mezzo lettera commerciale e/o scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
11. Di dare atto che si provvederà alla esecuzione immediata del servizio alla pubblicazione della presente determinazione.
12. Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, nel sito istituzionale del Consorzio Irriguo Alburni, nella sezione “Atti Amministrativi” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 50, commi 8 e 9 e art. 85 del D. Lgs. 36/2023 e del sito Asmecommm;

13. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Consorzio Irriguo degli Alburni, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

*Il Presidente Pro Tempore del Consorzio*  
**f.to Sig. Roberto Valitutto**

*Il Responsabile Unico del Progetto*  
**f.to Arch. Rocco Malzone**

***PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL***

*Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della presente determinazione ;*

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
**f.to Arch. Rocco Malzone**